

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
481,000.-บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 476,600.- บาท
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
5.2ข้อมูลค่างานต้นทุน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1นายธำนิษฐ์ ปือราแ่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
6.2นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๒๕๖๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการบุกเบิกถนนสายลุ่มลำไซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยุโป งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลยุโป งบประมาณ ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลยุโป งบประมาณ ๔๗๑,๕๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.นายธานินทร์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ

๒.นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธานินทร์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

นางสาว...
นาง...
นาย...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตะวัน ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน สายตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง งบประมาณที่ตั้งไว้ 481,000 บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และกองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 272/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนาม ข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ข้อกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 476,600 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลสุโข

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลสุโข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุโข

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลสุโข

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 272/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 272/2561 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายตะวัน หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง ได้
ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(เนื่องจากราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจาก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่
29.00-29.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนตกชุก 1

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 476,600 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน
ออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป



(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	522.97	15,689.10	1.3822	722.85	21,685.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	600.00	527.62	316,572.00	1.3822	729.28	437,565.82
10	Expansion Joint	ม.	9.00	191.76	1,725.84	1.3822	265.05	2,385.46
11	Contraction Joint	ม.	48.00	125.25	6,012.00	1.3822	173.12	8,309.79
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	8.00	605.06	4,840.48	1.3822	836.31	6,690.51
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					344,839.42		รวม	476,637.05
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกกร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	476,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=


344,839.42

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานันท์ ปือราเ่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน