

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ...เสริมพื้ลคยงพาราสพลท้ดคคณกรรท รห้สยทงยล.ถ.54-008

สายบ้านนอก-บอเบาะ หมู่ที่2 ตำบลยุโป...

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลอุโป...

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-2,052,000.-บาท(สองล้านห้าพันสองพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน ...เสริมผิวลาดข้างพาราเอสฟัลท์ติดคอนกรีต ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.04 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นเงิน ...2,088,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

[illegible]

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ...นายอิศรื้อ ฮารี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลโย ปรธานกรรมการ...

6.2 ...นางชนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ...

6.3 ...นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ...

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบล...

ที่ ๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบล... อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ยล.ถ.๕๔-๐๐๘ สายบ้านออก-บอเบาะ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหรียง ตำบล... งบประมาณ ๒,๐๕๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑ นายอติโอเร๊ะ ฮารี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบล... ประธานกรรมการ

๒ นางธนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด


สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอติโอเร๊ะ ฮารี)

รองนายกเทศมนตรีตำบล... รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบล...



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.5

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยล.ถ.54-008 สายบ้านนอก-บอเบาะ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,000.00 ม.
 ไหล่ทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,088,693.56	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	2,088,693.56	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	2,088,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,088,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นาย อดิสร ธีระ) รก ๗

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชนวรรณ แคว้นฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยล.ถ.54-008 สายบ้านออก-บ่อเบาะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายวรวิทย์ ทองอินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุตัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.11 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.12	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานเทคโคท	ตร.ม.	5,000.00	13.22	66,100.00	1.3822	15.10	91,363.42
	2.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	5,000.00	274.12	1,370,600.00	1.3822	378.89	1,894,443.32
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	ตร.ม.	245.00	260.00	63,700.00	1.3822	359.37	88,046.14
	3.2 ทางม้าลาย	แห่ง		-				
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.			-		-	-
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง			-		-	-
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	โครงการ			10,737.00	1.3822	14,840.68	14,840.68
รวมค่าก่อสร้าง								2,088,693.56

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,500,400.00
0.00
1.3822
1.2491



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 14 กันยายน 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
ยล.ถ 54-008 สายบ้านออก-บอเปาะ หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

เรื่องเดิม

1. ตามที่ เทศบาลตำบลยุโป ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ยล.ถ 54-008 สายบ้านออก-บอเปาะ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณ 2,052,000 บาท (เงินสองล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 497/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ยล.ถ 54-008 สายบ้านออก-บอเปาะ หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)


/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,088,000 บาท (เงินสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชิตธีร เสือ สารี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางชนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........
(นางชนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)..........
(นายชิตธีร เสือ สารี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางพารา

แอสฟัลติกคอนกรีต ยล.ถ 54-008 สายบ้านออก-บอเบาะ

หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 497/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 497/2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ยล.ถ 54-008 สายบ้านออก-บอเบาะ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (เนื่องจากราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่ 29.00-29.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 แสนบาท

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,088,000 บาท (เงินสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อม.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอิตติอริระ ฮารี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธนวรรณ แคล้วฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นางธนวรรณ แคล้วฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายอิตติอริระ ฮารี)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป