



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 5

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.คำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 505/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558

2.หนังสือประทับตรา ศอ.บต. ที่ นร 5223/ว 1009 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558

เรื่องเดิม

1.ตามหนังสือที่อ้างถึง ศอ.บต. ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณ 1,160,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 505/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม พื้นที่ดำเนินการกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ชอกกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว401 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,177,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
เห็นชอบให้เทศบาลตำบลยุโป ไปดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบ -
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 505/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 505/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล พื้นที่ดำเนินการกว้าง 26
เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วม
ประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หนักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 และ
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดชายฝั่ง ประจําเดือนกันยายน 2558 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่ใช้จาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,177,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 60 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการลงดินลูกรังปรับระดับพื้นดินเดิมพร้อมงานก่อสร้างพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบชุดเสาประตูเหล็กอาบสังกะสีพร้อมตะข่ายประตู แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 40 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการประกอบติดตั้งสนามยางพารา แล้วเสร็จ

และงานอื่นๆที่กำหนดครบถ้วนตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งงานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างด้วย

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธามินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)


ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....ดำเนินการรับ-จัดซื้อโครงการรณรงค์ 1,179,000 บาท

(ลงชื่อ)



(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายธานีทร์ ปิ่อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,160,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 1,177,000.-บาท
(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธำนิษฐ์ ปือราแฉะ นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล

ก่อสร้าง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	455,775.54	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อบริการในการปฏิบัติงาน 5 %	22,788.78	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	698,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,177,364.31	
	ราคากลาง	1,177,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ปือราเง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	358,145.16	1.2726	455,775.54	Factor F งานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - รายการตามงานไม่พิจารณา ปรับราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5 % (มติ กรม.)	455,775.54	0.05	22,788.78	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
3.1	เสาประตูปูตซอล 1 คู่ พร้อมตะขั่ว	30,000.00	-	30,000.00	
3.2	งานปูพื้นยางพาราพร้อมติดตั้ง พื้นที่ 704 ตร.ม. ฤๅละ 950 บาท	668,800.00	-	668,800.00	
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,177,364.31	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				1,177,000.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาสุดก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

