

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
417,000.-บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 - งานปรับปรุงสำนักงาน/ห้องน้ำห้องส้วม
 - งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 - งานต่อเติมอาคาร/ป้อมยาม
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561** เป็นเงิน 417,000.- บาท
(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1แบบสรุปราคากลางปร.6
 - 5.2แบบปร.5
 - 5.3แบบปร.4
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1นายธานีรินทร์ ปือราแง	นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
6.2นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง	ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	กรรมการ
6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ ๒๗๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๔๑๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- ๑.นายธำนิษฐ์ ปือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
- ๒.นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
- ๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

แบบ ปร.6 แผ่นที่...1../.1....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านยูโป หมู่ที่ 1 ตำบลยูโป อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองการศึกษา เทศบาลตำบลยูโป
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน.ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	392,889.73	
2	กลุ่มงาน/งาน.ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน.ครุภัณฑ์	24,610.00	
4	กลุ่มงาน/งาน..... ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (ยกเลิก) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548		
6	อื่น ๆ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ /งานก่อสร้าง	417,499.73	
	ราคากลาง	417,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยูโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยูโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โครงการ

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร

ปริมาณงาน

บัญชีแนบท้าย ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	300,512.26	1.3074	392,889.73	Factor F งานอาคาร
2	ประเภทงานค่าครุภัณฑ์	23,000.00	1.07	24,610.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	- ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด				เงินประกันผลงาน 0.0%
	13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	ราคาเครื่องละ 23000 บาท				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			417,499.73	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			417,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ -ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ราคาประจำเดือนมิถุนายน 2561 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหุ. กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านญูโป หมู่ที่ 1 ตำบลญูโป

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							46,360.96	
	งานต่อเติมอาคาร								
1	งานต่อเติมอาคาร								
	1.1งานเทคนิคกริดเสริมเหล็กปรับระดับพื้นอาคารเดิม	44.00	ตร.ม.	140.00	6,160.00	61.00	2,684.00	8,844.00	
	1.2งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	44.00	ตร.ม.	304.00	13,376.00	158.00	6,952.00	20,328.00	
	1.3งานบัวเชิงผนัง	41.00	ม.	70.00	2,870.00	50.00	2,050.00	4,920.00	
	1.4งานผนังก่ออิฐบุล๊อค	18.00	ตร.ม.	109.00	1,962.00	80.00	1,440.00	3,402.00	
	1.5งานฉาบปูนเรียบ	36.00	ตร.ม.	74.00	2,664.00	95.00	3,420.00	6,084.00	
	1.6งานทาสีน้ำพลาสติก	49.00	ตร.ม.	35.00	1,715.00	35.00	1,715.00	3,430.00	
	1.7งานเอ็นทับหลัง	37.00	ม.	107.00	3,959.00	44.00	1,628.00	5,587.00	
	1.8งานฉาบตามภายใน ผ้าเทตามแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.มีลู่วินิเลียมพอยส์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60ม.(TG-)	44.00	ตร.ม.	362.00	15,928.00	75.00	3,300.00	19,228.00	
	1.9งานโครงหลังคา								
	- รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคาเดิม	78.00	ตร.ม.	-	-	7.00	546.00	546.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20ม.	162.00	แผ่น	61.00	9,882.00	27.00	4,374.00	14,256.00	
	- งานติดตั้งครอบกระเบื้องหลังคา	27.00	แผ่น	41.00	1,107.00	27.00	729.00	1,836.00	
	- งานติดตั้งกระเบื้องปัดजू	2.00	แผ่น	61.00	122.00	21.00	42.00	164.00	
	- งานติดตั้งครอบข้างกระเบื้องหลังคา	12.00	แผ่น	41.00	492.00	21.00	252.00	744.00	
	- งานติดตั้งเชิงชายปิดลอนไม้เทียม	36.00	ม.	82.00	2,952.00	73.00	2,628.00	5,580.00	
	รวม							94,949.00	
	ยอดยกไป							-	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุโขทัย หมู่ที่ 1 ตำบลสุโขทัย

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด

ผู้ประมาณการ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ขอยกมา							-	
	งานต่อเติมอาคาร								
	1.10 งานพื้นอาบนํ้าละหมาด								
	-งานขอบคันทันหินคลด.	3.87	ม.	100.00	387.00	-	-	387.00	
	-งานฉาบน้ำปูนคอนกรีต	3.00	ตัว	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	-งานปูกระเบื้องพื้น	1.94	ตร.ม.	304.00	589.76	158.00	306.52	896.28	
	-งานปูกระเบื้องผนัง	1.94	ตร.ม.	261.00	506.34	166.00	322.04	828.38	
	-งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับพื้นอาคารเดิม	1.94	ตร.ม.	140.00	271.60	61.00	118.34	389.94	
	-งานเดินท่อประปาพร้อมติดตั้งก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	-งานรูระบายน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	1.11 เสาเหล็กกล่องขนาด 4"x4"	3.00	ท่อน	1,800.00	5,400.00	540.00	1,620.00	7,020.00	
	1.12 เพลสฐานเสาเหล็ก	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	13,271.60
	รวมค่างานต้นทุน							108,220.60	
2	งานป๊อชมยวม								
	2.1 ท่อเหล็กกลวง 2"x4"	5.00	ท่อน	950.00	4,750.00	270.00	1,350.00	6,100.00	
	2.2 ท่อเหล็กกลวง 2"x2"	0.50	ท่อน	608.00	304.00	176.00	88.00	392.00	
	2.3 ท่อเหล็กกลวง 1 1/2"x1 1/2"	1.50	ท่อน	429.00	643.50	130.00	195.00	838.50	
	2.4 ท่อเหล็กกลวง 1"x1"	5.50	ท่อน	164.00	902.00	52.00	286.00	1,188.00	
	2.5 งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับพื้น	7.00	ตร.ม.	140.00	980.00	61.00	427.00	1,407.00	
	2.6 หลังคาแผ่นเหล็กโรลลอนเคลือบสี	12.00	ตร.ม.	220.00	2,640.00	80.00	960.00	3,600.00	
	2.7 ปิดजूข้างแผ่นเหล็กโรลลอนเคลือบสี	0.70	ตร.ม.	210.00	147.00	70.00	49.00	196.00	
	รวม							13,721.50	
	ขอยกไป								

ประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร

สถานที่ก่อสร้างบ้านญี่ปุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป

แบบเลขที่ตามแบบที่ทด.กำหนด

ผู้ประมาณการนายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่14 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							-	
	2.8งานครอบสันหลังกรีตลอน	4.00	ม.	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00	
	2.9แผ่นฉนวนกันความร้อน	12.00	ตร.ม.	160.00	1,920.00	25.00	300.00	2,220.00	
	2.10งานผนังด้าน A	3.60	ตร.ม.	3,500.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	2.11งานผนังด้าน B	4.00	ตร.ม.	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	2.12งานผนังด้าน C	3.60	ตร.ม.	2,000.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	2.13งานผนังด้าน D	4.00	ตร.ม.	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	2.14งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	3.60	ตร.ม.	362.00	1,303.20	75.00	270.00	1,573.20	
	ขนาด 1.20x2.40 ม.มีอลูมิเนียมพอยส์ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	@ 0.60 ม.(TG-)								
	2.15งานพื้นไม้สำเร็จรูป	3.60	ตร.ม.	650.00	2,340.00	100.00	360.00	2,700.00	
	2.16งานทาสีโครงเหล็ก	15.00	ตร.ม.	70.00	1,050.00	70.00	1,050.00	2,100.00	57,193.20
	รวมค่างานต้นทุน							70,914.70	
3	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	3.1สายไฟฟ้า								
	-สายไฟฟ้า THW 1X1.5 (สีแดง)	150.00	ม.	4.90	735.00	5.00	750.00	1,485.00	
	-สายไฟฟ้า THW 1X1.5 (สีฟ้า)	150.00	ม.	4.90	735.00	5.00	750.00	1,485.00	
	-สายไฟฟ้า THW 1X2.5 (สีน้ำตาล)	200.00	ม.	5.50	1,100.00	7.00	1,400.00	2,500.00	
	-สายไฟฟ้า THW 1X2.5 (สีเขียว)	200.00	ม.	5.50	1,100.00	7.00	1,400.00	2,500.00	
	-สายไฟฟ้า THW 1X2.5 (สีฟ้า)	200.00	ม.	5.50	1,100.00	7.00	1,400.00	2,500.00	
	-สายไฟฟ้า THW 1X2.5	150.00	ม.	63.50	9,525.00	23.00	3,450.00	12,975.00	
	รวม							23,445.00	
	ยอดยกไป							-	

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อสั่งการที่ ยล 53301/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร) งบประมาณที่ตั้งไว้ 393,000 บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และสภาเทศบาลตำบลยุโปได้ประชุมสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และมีมติให้โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 8 โอนเพิ่มเป็นเงินจำนวน 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 275/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร (งานปรับปรุงสำนักงานและปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม) งานต่อเติมอาคาร (งานต่อเติมอาคาร/งานป้อมยาม/งานไฟฟ้าแสงสว่าง) บ้านยุโป หมู่ที่ 1

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช่อภูมหาย

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 417,000 บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 4)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนวันหมดสัญญา พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและต่อเติมอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 275/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 275/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานและต่อเติมอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสำนักงาน (งานปรับปรุงสำนักงานและปรับปรุง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม) งานต่อเติมอาคาร (งานต่อเติมอาคาร/งานบ่อหมัก/งานไฟฟ้าแสงสว่าง) ได้ร่วมประชุมใน
การกำหนดราคากลางแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

2.ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(เนื่องจากราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจาก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ค่าขนส่งวัสดุคิดจากราคาน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยที่
29.00-29.99 บาท/ลิตร เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 แสนบาท

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1.คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้ว มีมติกำหนดราคากลาง
ค่าก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 417,000 บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน
ออกเป็นงวดเดียว

/จึงได้พร้อม.....

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

ลงนาม ปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป