

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายสนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหียง..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๕๔๔,๐๐๐.-(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)...
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ปริมาณขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ลูก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ลูก พร้อมงานถม ขอบทาง...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ มิถุนายน ๒๕๖๓...เป็นเงิน....๑,๕๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป เป็น ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒ นางธนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็น กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน เป็น กรรมการ.....

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.5

- ☐ ประเภทงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
- ☐ เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป แบบเลขที่ -
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง สายสนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี บ้านทุ่งเหียง (อุเส) หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลยุโป
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,058,706.69	1.3822	1,463,344.39	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% (มติ ครม. 18 ม.ค.48)	1,462,316.82	0.05	73,115.84	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,536,460.23	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			1,536,000.00	
	ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ -ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(ราคาประจำเดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่ประกาศใช้) รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหพร. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 21.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางชนวนรดา แล้วควาส์/
ผู้ว่าราชการจังหวัด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายสนามฟุตบอล-แม่น้ำปิตดาปี หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 435.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตร.ม. พร้อมงานถมขอบทาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,827.00	3.52	6,431.04	1.3822	4.87	8,888.98
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	348.00	182.03	63,346.44	1.3822	251.60	87,557.45
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	87.00	520.26	45,262.62	1.3822	719.10	62,561.99
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,740.00	516.76	899,162.40	1.3822	714.27	1,242,822.27
10	Expansion Joint	ม.	32.00	184.98	5,919.36	1.3822	255.68	8,181.74
11	Contraction Joint	ม.	140.00	118.41	16,577.40	1.3822	163.67	22,913.28
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	17.40	211.35	3,677.49	1.3822	292.13	5,083.03
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,026.87	6,161.22	1.3822	1,419.34	8,516.04
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,028.12	12,168.72	1.3822	2,803.27	16,819.60
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,058,706.69		รวม	1,463,344.38
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								1,463,300.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,058,706.69

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)  **นายวรวัฒน์ เพ็ชรเรือน**
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)  **นางณวรรณ แก้วควา**
หัวหน้ากองการคลัง

(ลงชื่อ)  **นายวรวิทย์ พงอินทร์**
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลลพบุรี

ที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลลพบุรี ตำบลลพบุรี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายสนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งเหยริง งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ๘๘๐,๖๑๑.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ๖๖๓,๓๘๙.-บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดคูระบายน้ำวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายอุสมาน ภูเต๊ะ หมู่ที่ ๓ บ้านบาโด ตำบลลพบุรี งบประมาณ ๗๔๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้ ๕๗๑,๐๐๐.-บาท จากจากเงินสะสม ๑๗๖,๐๐๐.-บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน ตามข้อ ๑ และตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี ประธานกรรมการ

๒.นางธนวรรณ แคล้วคลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๓.นายวรวิทย์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

พิมพ์.....
ตรวจ.....
งาน.....
กlobl



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ ยล 53303/- เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโปได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมสมัยประชุมสามัญสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) อนุมัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสาธารณูปการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง) จำนวนเงิน 1,544,000 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม 880,611 บาท ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 663,389 บาท นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 249/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนาม
ข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่อง เดิมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สนามฟุตบอล-แม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ปริมาณ
งานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร
พร้อมงานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑.60 เมตร จำนวน 6 ลูก และขนาด ๑.80 เมตร จำนวน 6 ลูก
พร้อมงานถมขอบทาง โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม

ข้อกฎหมาย

1. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,536,000 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ ทองอินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นชอบราคาตามที่เสนอไว้ตามโครงการดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความเห็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติเพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป