

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอเบาะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลยุโป
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
472000.-บาท (เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่ 1. กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2. กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 56 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561** เป็นเงิน 472,500.- บาท
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง
 - 5.2ข้อมูลค่างานต้นทุน
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1นายธานินทร์ ปือราแง	นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	ประธานกรรมการ
6.2นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง	ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	กรรมการ
6.3นายวรวิทย์ ทองอินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเพาะ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ปริมาณงานช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 89.00 ม.หนา 0.15 ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	553.00	1.78	984.34	1.3822	2.46	1,360.55
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	70.00	541.77	37,923.90	1.3822	748.83	52,418.41
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.20	522.97	13,701.81	1.3822	722.85	18,938.64
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	524.00	521.44	273,234.56	1.3822	720.73	377,664.81
10	Expansion Joint	ม.	7.00	191.58	1,341.06	1.3822	264.80	1,853.61
11	Contraction Joint	ม.	40.00	125.17	5,006.80	1.3822	173.01	6,920.40
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานถมขอบทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	5.80	605.06	3,509.35	1.3822	836.31	4,850.62
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,030.41	6,182.46	1.3822	1,424.23	8,545.40
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 × 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					341,884.28		รวม	472,552.44
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	472,500.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

341,884.28


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

(ลงชื่อ)  นายธานี นีธาน กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกเทศมนตรีตำบลยุโป)

(ลงชื่อ)  นางสาวนรีรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

(ลงชื่อ)  นายวรวิทย์ ทองอินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำเภอเมืองยะลา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน