

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ 134 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่5 จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- 1.นายธานินทร์ บือราแง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
2. นส.นวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ 2559


(นายธานินทร์ บือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

พิมพ์.....
ตรวจ.....
วัน..... 7/3/59



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/

วันที่ ๘ มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 5

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง 1.คำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 134/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

2.หนังสือประทับตรา ศอ.บต. ที่ นร 5223/ว 1009 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558

เรื่องเดิม

1.ตามหนังสือที่อ้างถึง ศอ.บต. ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณ 1,160,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 134/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม พื้นที่ดำเนินการกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม(เอกสารหมายเลข 2)

/ช็อกกัญหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบกรอสอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราค่างานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว401 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,184,000 บาท(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง 1,184,000 บาท ไปดำเนินการจัดหาวัสดุวัสดุตามระเบียบ-
การก่อสร้างต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 134/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 134/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล พื้นที่ดำเนินการกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบารถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2558 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,184,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 120 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 60 วัน รวม 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 60 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการลงดินลูกรังปรับระดับพื้นดินเดิมพร้อมงานก่อสร้างพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบชุดเสาประตูเหล็กอาบสังกะสีพร้อมตะขวยประตู แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 40 % ของค่างาน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการประกอบติดตั้งพื้นสนามยางพารา แล้วเสร็จ

และงานอื่นๆที่กำหนดครบถ้วนตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมทั้งงานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างด้วย

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... จัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบพัสดุของจังหวัดขอนแก่นราคาวงเงิน 1,184,000 บาท

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล หมู่ที่ 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยุโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,160,000.-บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 1,184,000.-บาท
(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
 - 5.2 แบบ ปร.5
 - 5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป ประธานกรรมการ
 2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล กรรมการ
 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลลุมพินี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลลุมพินี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	462,457.91	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	 ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %	23,122.90	
	ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548		
6	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	698,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,184,380.80	
	ราคากลาง	1,184,000.00	
ตัวอักษร(-เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลลุมพินี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ การก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 36 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	363,396.12	1.2726	462,457.91	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5 % (มติ ครม.)	462,457.91	0.05	23,122.90	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	เงินหักประกันผลงาน 0 %
3.1	เสาประตูฟุตบอลคู่พร้อมตะข่าย	30,000.00	-	30,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
3.2	งานปูพื้นยางพาราพร้อมติดตั้ง พื้นที่ 704 ตร.ม. ละ 950 บาท	668,800.00	-	668,800.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,184,380.80	- รายการตามงานไม่พิจารณา ปรับราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง				1,184,000.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สพฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 21.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายธนาธิบดิ์ บือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธนาธิบดิ์ บือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

