

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลลือโป หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลลือโป
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
540,000.-บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
-งานปรับปรุงผนังอาคาร
-งานรื้อถอนปรับปรุงต่างๆ
-งานฝ้าเพดาน
-งานไฟฟ้า
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 540,000.-บาท
(เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.6
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายธำนิษฐ์ บือราแง นายกเทศมนตรีตำบลลือโป	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สำเนาฉบับ

คำสั่งเทศบาลตำบลยุโป

ที่ 213/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยเทศบาลตำบลยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป เงินงบประมาณ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่บทวนและปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลยุโป จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายธำนิษฐ์ ปือราแง | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยุโป | ประธานกรรมการ |
| 2. นส. นรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป | กรรมการ |
| 3. นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


(นายธำนิษฐ์ ปือราแง)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ผู้พิมพ์.....
ตรวจ.....
วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ยล 53301/- ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และตามรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 540,000 บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 213/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป เพื่อจ่ายเป็นค่า

-งานปรับปรุงผนังอาคาร ผ.1/ผ.2

-งานรื้อถอนติดตั้งใหม่ประตูเหล็กบานม้วน/งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา

-งานติดตั้งใหม่ฝ้าเพดานภายในและรื้อถอนปรับปรุงใหม่ฝ้าเพดานภายนอก

-งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

(ตามรายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบรายจ่าย อนุมัติโดยสภาท้องถิ่น สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559)

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช่อภุหะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ยล 53301/- ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป

เรื่องเดิม

1.ตามที่เทศบาลตำบลยุโป ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และตามรายจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป งบประมาณที่ตั้งไว้ 540,000 บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 213/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป เพื่อจ่ายเป็นค่า

- งานปรับปรุงผนังอาคาร ผ.1/ผ.2
- งานรื้อถอนติดตั้งใหม่ประตูเหล็กบานม้วน/งานซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา
- งานติดตั้งใหม่ฝ้าเพดานภายในและรื้อถอนปรับปรุงใหม่ฝ้าเพดานภายนอก
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

(ตามรายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบรายจ่าย อนุมัติโดยสภาท้องถิ่น สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ครั้งที่1) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 เมษายน 2559)

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

/ช้อกกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/41583 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 540,000 บาท (เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป

เห็นควรพิจารณาจากสภาพพื้นที่ถนนลาด 54000 บาท จำแนกงบรายได้-จัดเก็บตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานอาคาร	403,432.02	
2	กลุ่มงาน/งาน..ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
3	กลุ่มงาน/งาน..ป้ายประจำโครงการ		
4	กลุ่มงาน/งาน....." ฯลฯ.....		
5	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548	20,171.60	
6	อื่นๆ ค่าครุภัณฑ์ -เครื่องปรับอากาศ	119,840.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	543,443.62	
	ปรับตัวเลขราคากลาง	540,000.00	
ตัวอักษร(-เงินห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชานินทร์ บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป
 ปริมาณงาน บัญชีแนบท้าย ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	317,014.00	1.2726	403,432.02	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	403,432.02	0.05	20,171.60	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทค่าครุภัณฑ์ -ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท	112,000.00	1.0700	119,840.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				543,443.62	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				540,000.00	
ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สฟฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 24.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธานินทร์ ปือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายธานินทร์ ปือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลสุไโ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสุไโ หมู่ที่ 1 ตำบลสุไโ

ผู้ประมาณราคา นายจิตติ เชื้อทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 1/3

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทด.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลสุไโ								
	งานผนังอาคาร								
1.1	ผ.1 งานผนังอุดนิยมนกฟูกสีขาสูงด้าน โครงคร่าว อุดนิยมนี @ 0.50 ม.# ช่องแสงกระจกสีชาติดัดย หนา 6 มม. วงกบอุดนิยมนี	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
1.2	ผ.2 งานผนังอุดนิยมนกฟูกสีขาสูงด้าน โครงคร่าว อุดนิยมนี @ 0.50 ม.# ช่องแสงกระจกสีชาติดัดย หนา 6 มม. วงกบอุดนิยมนี คัดตั้งประตูบานเปิดคู่ บานกระจกสีชา หนา 6 มม. วงกบกรอบบานอุดนิยมนีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	32,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุน							188,000.00	
2	งานรื้อถอนปรับปรุงต่างๆ								
2.1	งานเข้ารื้อถอนปรับปรุงและติดตั้งใหม่ประตูเหล็กบาน	6.00	ชุด	-	-	2,500.00	15,000.00	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
2.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วกระเบื้องหลังคา	228.00	ตร.ม.	-	-	17.50	3,990.00	3,990.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุน							18,990.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	งานฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. มีลูมิเนียมพอยต์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.(TG-)	108.00	ตร.ม.	350.00	37,800.00	-	-	37,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
3.2	งานรื้อฝ้าเพดานภายนอกเดิมปรับแต่งใหม่	10.00	ตร.ม.	100.00	1,000.00	35.00	350.00	1,350.00	
3.3	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	108.00	ตร.ม.	38.00	4,104.00	30.00	3,240.00	7,344.00	
	รวมค่างานต้นทุน							46,494.00	
	ยอดยกไป							253,484.00	

