

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลยุโป
 ปริมาณงาน บัญชีแนบท้าย ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	321,093.96	1.2708	408,046.21	Factor F งานอาคาร
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % (มติ ครม.)	408,046.21	0.05	20,402.31	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินหักประกันผลงาน 0 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				431,448.52	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				431,000.00	
สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและข้างเคียงประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สหฐ. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 23.50 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธนาธิกร บือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางนุชนาถ จันทร์จุน)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายธนาธิกร บือราแง)
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป

โทร/โทรสาร 073-270084

ที่ ยล 53303/ -

วันที่ 5 กันยายน 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลยุโป
(ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลยุโป)

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักปลัด ที่ ยล 53301/- ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลยุโป

เรื่องเดิม

1.ตามที่สภาเทศบาลตำบลยุโป ได้อนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการประชุม
สภาสมัยสามัญที่ 3/2559 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตามรายจ่ายในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลยุโป (ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้
433,000 บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโปที่ 444/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้
ลงนามข้างท้าย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลยุโป (ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 1 ความหนา 0.15 เมตร
และมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 558 ตารางเมตร

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลยุโปรายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ข้อกฎหมาย

1.มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินค่าสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตามสภาการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี (เอกสารหมายเลข 6)


ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 431,000 บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

/ข้อเสนอ


ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางนุชนาฏ จันทรขุน)


หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเชตุภูมิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโป



(ลงชื่อ)

(นายเชตุภูมิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายธานินทร์ ป็อราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559