

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ คบเห็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่ง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
251,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างห้องเรียนขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 1 ห้องพร้อมก่อสร้างกำแพงและรั้ว
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 251,000.-บาท
(เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลาง ปร.5
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.4
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมิทธิ์ บือราผล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนันทน์ เกียรติเรืองทอง ปลัดเทศบาล	กรรมการ
3. นายเจษฎา เฉื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปยอดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองการศึกษาเทศบาลตำบลโป่ง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โครงการ

โครงการขุดลอกคูคลอง/พัฒนาพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลโป่ง อ.เมืองปทุมธานี

ปริมาณงาน

ตามบัญชีแบบร่าง

สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่ก่อสร้าง ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา (๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา)

หน่วยเงิน

บาทถ้วน (บาทถ้วน)

ประมาณการโดย

นายวิชาญ ธีรทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโป่ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดลอกคูคลอง/พัฒนาพื้นที่การเกษตร	169,353.04	1.0074	217,489.97	Factor ขุดลอกคูคลอง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเร่งรัดงาน	217,489.97	0.05	10,874.50	คิดเพิ่มค่าเร่งรัดงาน 5 %
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเร่งรัดงาน			3,000.00	คิดเพิ่มค่าเร่งรัดงาน 5 %
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				231,364.47	
ปรับส่วนลดคิดเป็นวงเงินตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง				231,000.00	
ยอดเงินที่ต้องจ่ายเป็นเงิน					

นายวิชาญ ธีรทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโป่ง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

(สรุปประมาณการราคาปีงบประมาณ 2559) ทั้งนี้ประมาณการราคาปีงบประมาณ 2559 นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายวิชาญ ธีรทอง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ ธีรทอง)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
(นางสาววันรัตน์ เพ็ชรเรืองทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง
(นางสาววันรัตน์ เพ็ชรเรืองทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง
(นายวิชาญ ธีรทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง
(นายวิชาญ ธีรทอง)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิชาญ ธีรทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิชาญ ธีรทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

© 2012

* = Confirmed cases

[illegible]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสุโข

โทรสาร 073-270084

ที่ ทล 55303/ -

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสุโข (ผ่าน: จัดเทศบาลตำบลสุโข)

อ้างถึง บันทึกข้อความของกองการศึกษา ทล 55304/- ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขออนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2

เรื่องเดิม

เทศบาลตำบลสุโข ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตามรายจ่ายเงินแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 งบประมาณที่คิดไว้ 251,000 บาท (เงินทองแดงห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสุโขที่ 560/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานจ้างทำย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 1)

ข้อเท็จจริง

ตามเรื่องเดิม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 โดยการต่อเติมห้องโถงขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และงานติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อนทางเข้าส้วม พร้อมก่อสร้างป้ายชื่อส้วม

โดยได้ทำการประชุมพิจารณาโครงการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุโข รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการประชุม (เอกสารหมายเลข 2)

ชื่อย่อ/นาม

ข้อกฎหมาย

1.มติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบหมายเลข 3)

2.ตามหนังสือส่วนที่สุท ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประมาณการก่อสร้างแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับการวัดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราค่างานดิน ให้สอดคล้องตามผลการดำเนินงานเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตรางานรับปรุงฐานรากและงานพระเมรุหิน ตารางราคางานลูกเหล็ก ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวทางเดิม สำหรับข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 4)

3.มติ ครม.เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม , ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ (เอกสารหมายเลข 5)

4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว384 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559(เอกสารหมายเลข 6)


ข้อพิจารณา


คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 231,000 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติ ครม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงานออกเป็นงวดเดียว (เอกสารหมายเลข 7)

ข้อเสนอมติ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธานี ธีรวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโรป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโรป

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชิต ชัยทอง)
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโรป

ความเห็นปลัด เทศบาลตำบลยุโรป

เห็นด้วยและขอเสนอข้อสังเกต ดังนี้ 

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโรป

วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโรป

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)


(นายธานี ธีรวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโรป

วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง ทพด. บ้านทุ่งรังห้วย
สำนักงานเทศบาลตำบลบุญไ้ บ้านบุญไ้ หมู่ที่ 1 ตำบลบุญไ้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบุญไ้ ที่ 560/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุญไ้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบุญไ้ ที่ 560/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอดูแลชุมชนเด็กเล็ก
บ้านทุ่งรังห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลบุญไ้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้ร่วมประชุมในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วหาผลมติดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตั้งข้อบัญญัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
2. ตามหนังสือส่วนที่สรุป ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบราคากลางแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/
ดำเนินการสำหรับการจัดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางคำนวณสิ่งวัสดุก่อสร้าง ตารางคำนวณ
การลดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานอื่น ให้สอดคล้องตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีก 2 รายการ ประกอบด้วย ตารางอัตราค่าจ้างปรับปรุงฐานรากและงาน
ระเบิดดิน ตารางราคางานปลูกหญ้า ไม่ปรับปรุงใหม่ยังคงใช้ตามแนวกางเดิม สำหรับข้อบกพร่องและวิธีการใช้
อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม .
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/3384 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การ ทบทวนและปรับปรุงตาราง Food & F และประกาศอัตราค่าเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา ก่อสร้างงานก่อสร้างรูปว่าให้ใช้อัตราค่าเบี้ยที่ร้อยละ 6 ต่อปี ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

5. จากวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดสตูล ประจําเดือนตุลาคม 2559 (ราคาประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 ยังไม่ประกาศใช้) ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาจากฐานค่าวัสดุ ก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงานค่าตัวเงินการ สำหรับ การถอดแบบคำนวณราคาก่อสร้างก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2558 รวมทั้งราคาค่าหน่วยคำนวณ ตีพิมพ์ คำนวณคิดรวม เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่ใช้จาก สทฐ. และที่สืบราคา ตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดสหราชอาณาจักรโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่า ก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 231,000 บาท(เงินสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาการก่อสร้างอีกร้อยละ 50 คำนวณคิดรวม อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงผลงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีพงษ์ ปิยะวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทน์ เพ็ชรเรืองทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

-3-

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลไป

เพื่อไปพิจารณา ขอความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)


(นางสาวสรรัตน์ เจริญเรือง)

ปลัดเทศบาลตำบลไป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลไป

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสรรัตน์ เจริญเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลไป

วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559